GMINA SIEWIERZ
ul. Żwirki i Wigury 16
42-470 Siewierz

Siewierz, dnia 08 września 2020 r.

RIFZP-VII.271.25.2020

Wyjaśnienie i zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

W związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: **Przebudowa i remont budynku komunalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń piwnicznych w Wojkowicach Kościelnych przy ul. Dąbrowskiej 2**, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednol. Dz. U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.) wyjaśniamy:

Zapytanie 1:
W przetargu na przebudowę pomieszczeń piwnicznych w Wojkowicach w SIWZ jest zapis iż prace mają zostać wykonane do 15 października 2021 natomiast w umowie jest napisane do 31 października 2021. Który zapis jest prawidłowy?

Odpowiedź 1:
Zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienia prawidłowy termin realizacji zamówienia to **15 października 2021 r.**

W związku z powyższym wyjaśnieniem Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, zmienia treść SIWZ, poprzez zmianę w załączniku nr 6 do SIWZ – wzór umowy, dotychczasowego zapisu w § 2 ust. 3 na następujący zapis:

„3. Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się do: **15 października 2021 r.**"

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

BURMISTRZ
.....
mgr Zdzisław Banaś

Do wiadomości:
1. Wykonawcy wg listy
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. A/a