Ogłoszenie nr 510216290-N-2020 z dnia 02-11-2020 r.

Gmina Siewierz: Przebudowa ulicy Krakowskiej w Siewierzu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 581381-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Siewierz, Krajowy numer identyfikacyjny 53076100000000, ul. ul. Żwirki i Wigury 16, 42-470 Siewierz, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 326499471, 6499400, e-mail siewierz@siewierz.pl, faks 326 499 402.
Adres strony internetowej (url): www.siewierz.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa ulicy Krakowskiej w Siewierzu
Numer referencyjny*(jeżeli dotyczy):*
RIFZP-VII.271.26.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia *(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)* **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**
1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Krakowskiej w Siewierzu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w szczególności w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz na załączniku graficznym – Załącznik nr 8 do SIWZ, a także w: a) dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej opracowanej przez MERiTUM PROJEKT Marek Myrcik, ul. Gliwicka 228, 40-861 Katowice – przy czym dokumentacja ta sporządzona została dla większego zakresu niż objęty niniejszym postępowaniem. Niniejsze zamówienie dotyczy zakresu zaznaczonego na załączniku graficznym i wskazanego w SIWZ, tj. ulicy Krakowskiej od Rynku do mostu nad rzeką Przemszą i nie obejmuje pozostałego zakresu ujętego w dokumentacji. b) braku sprzeciwu Starosty Będzińskiego do zgłoszenia z dnia 12.07.2018 r c) pozwoleniu konserwatorskim Nr K/472/2018 z dnia 08.05.2018 r., d) projekcie docelowej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniami i opiniami, e) specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, f) pozwoleniach, warunkach, zatwierdzeniach, postanowieniach, opiniach, decyzjach, uzgodnieniach i pismach wydanych do ww. zadania i stanowiących załącznik do SIWZ lub dokumentacji, – w zakresie niniejszego postępowania, w uwzględnieniem lit. a). 2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) Przebudowę drogi powiatowej na ul. Krakowskiej, wraz ze skrzyżowaniami z ulicą Zieloną, Stoczkową i Ludową, w tym wykonanie jezdni wraz z chodnikami i zjazdami indywidualnymi oraz zjazdem w okolicy parkingu przy ul. Krakowskiej. Należy wykonać obniżone krawężniki przy przejściach dla pieszych na całym zakresie opracowania, 2) Przebudowę odwodnienia drogi – w tym w szczególności budowę kanalizacji deszczowej, 3) Przebudowę wodociągu wraz z wykonaniem nowych przyłączy, 4) Przebudowę kanalizacji sanitarnej – w tym w szczególności wykonanie nowych przyłączy, 5) Zabezpieczenie sieci gazowej, 6) Przebudowę oświetlenia ulicznego, 7) Przebudowę sieci elektroenergetycznej nN na doziemną – w tym w szczególności budowę doziemnej sieci elektroenergetycznej nN wraz z zestawami złączowo-pomiarowymi wraz z wymianą rozdzielnicy nN, demontaż istniejących elementów sieci, 8) Przebudowę sieci teletechnicznej na doziemną – w tym w szczególności budowę ziemnej sieci teletechnicznej i demontaż istniejących elementów sieci, 9) Budowę kanału technologicznego, 10) W miejscach kolizji sieci z projektowaną infrastrukturą, wykonanie zabezpieczenia tych sieci, 11) Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu drogowego wraz z opracowaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem projektu czasowej organizacji ruchu, 12) Wprowadzenie docelowej organizacji ruchu drogowego, zgodnie z projektem organizacji ruchu oraz opiniami i

zatwierdzeniami, 13) Wykonanie wszelkich robót ziemnych, przygotowawczych i rozbiórkowych, wynikających z dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w tym również wywóz i utylizacja zbędnych materiałów oraz odwóz w miejsce wyznaczone materiałów nadających się do ponownego wykorzystania. Demontaż i utylizacja powinny odbywać się zgodnie z właściwymi przepisami dotyczącymi odpadów. 14) Wykonanie zagospodarowania skweru pomiędzy ul. Krakowską i Ludową, w tym w szczególności wykonanie nawierzchni, nasadzeń, w tym ściany zielonej w formie paneli roślinnych i elementów małej architektury, 15) Wykonanie prac wykończeniowych, w tym zieleni. 3. Wykonawca będzie zobowiązany ponadto do: 1) Zapewnienia nadzoru archeologicznego w trakcie prac ziemnych zgodnie z wymogiem zawartym w opinii Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach z 07.07.2020 r. wraz z wykonaniem programu badań, pozyskaniem pozwolenia na prowadzenie badań oraz innych niezbędnych zgód i zezwoleń. W razie zaistnienia konieczności zapewnienia wykonania badań ratowniczych zgodnie z zakresem wskazanym przez organ konserwatorski, taka okoliczność stanowiła będzie podstawę do zawarcia aneksu zwiększającego kwotę wynagrodzenia Wykonawcy oraz ewentualnie wydłużającego termin wykonania umowy, zgodnie z warunkami określonymi w Rozdziale XXII SIWZ. 2) W związku z planowanym odpłatnym przekazaniem Tauron Dystrybucja na własność urządzeń elektroenergetycznych, o których przebudowie mowa w pkt 2 ppkt 7 - w ramach zamówienia Wykonawca ma spełnić warunki wynikające z postanowień zawartej Umowy i jej załączników (Umowa z dnia 23.03.2020 r. TD/OBD/OME/2020-03-24/1011672661/1). Powyższe dotyczy w szczególności realizacji inwestycji, przygotowania dokumentacji niezbędnej do przekazania urządzeń elektroenergetycznych, utrzymania i przeniesienia na Tauron Dystrybucja S.A. gwarancji urządzeń elektroenergetycznych będących częścią przedmiotowej inwestycji – zgodnie z postanowieniami ww. Umowy – Załącznik nr 9 do SIWZ. 3) Zapewnienia dostępu ruchu pieszego i kołowego do posesji prywatnych w okresie realizacji inwestycji, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 4) Urządzenia i oznakowania terenu budowy i odpowiedniego jego zabezpieczenia i zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń bhp. 5) Wykonania robót zabezpieczających i odtworzeniowych, zgodnie z projektem. 6) Wykonania wszystkich robót towarzyszących, zgodnych z projektem i prawidłową technologią wykonywania robót. 7) Wykonania ewentualnych przyłączeń wodociągowych i energetycznych dla potrzeb budowy oraz ponoszenia kosztów zużycia mediów. 8) Poniesienia ewentualnych kosztów wyłączeń i włączeń mediów, 9) Wykonania projektu organizacji i technologii robót i stosowania go w praktyce z uwzględnieniem warunków bhp. 10) Wykonania, uzgodnienia i wdrożenia projektu tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. 11) Występowania z wnioskami o zajęcia pasa drogowego oraz poniesienia ewentualnych kosztów zajęcia. 12) Wykonania przedmiotu umowy zgodnie z uzgodnieniami z zarządcami dróg, zarządcami sieci i uzbrojenia terenu. 13) Zapewnienia nadzoru odpowiednich zarządców dróg lub sieci uzbrojenia terenu, jeżeli roboty będą wymagały nadzoru lub jeśli wynika on z innych uzgodnień, także w przypadku, gdy będzie odpłatny - Wykonawca poniesie te koszty. 14) Wykonania niezbędnych badań, prób i pomiarów oraz wszystkich badań, prób i pomiarów na każde polecenie inspektorów nadzoru w celu stwierdzenia prawidłowości wykonanych robót. 15) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji zadania urządzeń lub też istniejących sieci uzbrojenia terenu – naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego. 16) Zgłaszania Zamawiającemu robót ulegających zakryciu lub zanikających. 17) W przypadku nie zgłoszenia robót do odbioru ulegających zakryciu lub zanikających Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobligowany jest do wykonania badań, prób i rozruchu, jak również do dokonania odkrywek. 18) Zapewnienia uprawnionego nadzoru i dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. 19) Usuwania na bieżąco z terenu budowy zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, 20) Uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego. 21) Przywrócenia terenu po wykonywanych robotach przynajmniej do stanu pierwotnego (chyba, że z uzgodnień szczególnych wynika inny zakres odtworzenia), 22) Przedsięwzięcia wszelkich środków ostrożności niezbędnych dla zachowania materiałów i części uzyskanych z rozbiórki wskazanych przez Zamawiającego. Wskazane przez Zamawiającego materiały, które nadają się do ponownego użycia lub zabudowy stanowią własność Zamawiającego. Pozostałe materiały zutylizowane zostaną przez Wykonawcę prac. Niezależnie od celu, w jakim Zamawiający zamierza użyć rzeczone materiały i części, do których zastrzega on sobie prawo własności, wszelkie koszty poniesione na transport i składowanie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego będą pokryte przez Wykonawcę przy transporcie na odległość do 10 km. 23) Zapewnienia obsługi geodezyjnej w celu wytyczenia, bieżącej kontroli i inwentaryzacji oraz naniesienia wykonanych elementów na zasoby geodezyjne (inwentaryzacja powykonawcza). Pomiar ma być jednoznaczny z uwzględnieniem i opisaniem wszystkich wykonanych obiektów z wpisanymi numerami działek. Wynikami pomiaru powykonawczego należy uzupełnić zasób mapowy znajdujący się w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Będzinie. Do dnia odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu podpisanej przez geodetę mapy inwentaryzacyjnej z kompletnie naniesionymi obiektami wraz z dowodem złożenia tej mapy w Powiatowym Ośrodku (pismo przewodnie z pieczątką wpływu lub oświadczenie geodety). Po otrzymaniu zatwierdzonej przez Ośrodek inwentaryzacji, Wykonawca przekaże ją Zamawiającemu w terminie ustalonym w protokole odbioru końcowego. 24) Dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy i przekazania go do użytku. 25) Wykonania innych prac, niezbędnych dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. 4. W przypadku ewentualnych rozbieżności pomiędzy dokumentacją, przedmiarami, a SIWZ, spowodowanych w szczególności wydzieleniem zakresu ulicy Krakowskiej z całości dokumentacji, należy w pierwszej kolejności brać pod uwagę zapisy SIWZ, a następnie dokumentację projektową z uwzględnieniem zakresu zaznaczonego na załączniku graficznym. Przedmiary stanowią jedynie element pomocniczy przy wyliczeniu ceny ryczałtowej. 5. Pozostałe warunki zamówienia: 1) Należy zachować warunki wynikające z decyzji, uzgodnień, opinii, pism, zatwierdzeń i postanowień wydanych do ww. zadania i stanowiącymi załącznik do SIWZ lub dokumentacji, w tym Umowy w sprawie usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej TD/OBD/OME/2020-03-24/1011672661/1 z dnia 23.03.2020 r. 2) W trakcie robót Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić materiały do akceptacji koordynatorowi z ramienia Zamawiającego, na co najmniej 10 dni przed ich zastosowaniem lub wbudowaniem. 3) Wykonawca zapewni na każdym etapie realizacji zamówienia osoby zdolne do wykonania zamówienia, w tym osoby z odpowiednimi uprawnieniami i kwalifikacjami. 4) Wykonawca jest zobowiązany do stałej współpracy z Zamawiającym w celu prawidłowego i bezkonfliktowego zrealizowania

przedsięwzięcia, w tym na płaszczyźnie koordynacji robót związanych z budową sieci energetycznej, kanału technologicznego, odwodnienia, itp. 5) Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiającemu niezbędne dokumenty konieczne do przekazania urządzeń elektroenergetycznych, na rzecz TAURON Dystrybucja S.A., o których mowa w Rozdziale III pkt 2 ppkt 7 SIWZ, zgodnie z wymogami Umowy z dnia 23.03.2020 r. TD/OBD/OME/2020-03-24/1011672661/1, w tym kosztorys powykonawczy. W przypadku braku akceptacji kosztorysu przez TAURON, Wykonawca dostosuje go do wytycznych TD. 6) Niedopuszczalne jest składowanie materiałów budowlanych, sprzętu oraz inne korzystanie z działek prywatnych bez uprzedniego uzgodnienia z właścicielami nieruchomości warunków wejścia w teren prywatny. 7) Wykonawcy w celu prawidłowego przygotowania oferty umożliwia się przeprowadzenie wizji w terenie. 8) Szczegółowy zakres robót zostanie ujęty w harmonogramie rzeczowo-finansowym opracowanym na podstawie dokumentacji projektowej, kosztorysu ofertowego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz wytycznych Zamawiającego i będzie stanowił załącznik do umowy. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu harmonogram do akceptacji w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca w trakcie wykonywania robót jest zobowiązany aktualizować harmonogram na żądanie Zamawiającego w terminie 3 dni i przedstawiać go Zamawiającemu do akceptacji. Aktualizacja harmonogramu nie wymaga zmiany postanowień umowy w formie aneksu.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233120-6

Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45111200-0, 45233320-8, 45233220-7, 45233252-0, 45233222-1, 45233253-7, 45233290-8, 45112710-5, 45231100-6, 45232100-3, 45231300-8, 45230000-8, 45232130-2, 45231110-9, 45231220-3, 45311100-1

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/11/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 4499282.63

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 6

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Junkobud Sp. z o.o.

Email wykonawcy: junkobud@gmail.com

Adres pocztowy: ul. Składowa 17/115

Kod pocztowy: 41-500

Miejscowość: Chorzów

Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 4655722.75

Oferta z najniższą ceną/kosztem 4655722.75

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 8000000.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: wykonanie nawierzchni asfaltowej

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.