

PEŁNIENIE NADZORU ARCHEOLOGICZNEGO W TRAKCIE REALIZACJI PRAC ZWIĄZANYCH Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W SIEWIERZU NA CELE REKREACYJNO-EDUKACYJNE POPRZEZ BUDOWĘ PARKU MIEJSKIEGO ORAZ PLENEROWEGO OŚRODKA

Siewierz, dnia 13 lutego 2018 r.

RIFZP-II.7013.000011.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający:

Gmina Siewierz

ul. Żwirki i Wigury 16, 42-470 Siewierz

REGON: 276258227, NIP: 625-245-74-81

tel. 32 64 99 400 fax. 32 64 99 402

e-mail: siewierz@siewierz.pl

www.siewierz.pl; bip.siewierz.pl

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro na zadanie pod nazwą:

Pełnienie nadzoru archeologicznego w trakcie realizacji prac związanych z zagospodarowaniem terenu w Siewierzu na cele rekreacyjno-edukacyjne poprzez budowę Parku Miejskiego oraz plenerowego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w ramach projektu pn. „Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - Gmina Siewierz” wraz z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego na pełnienie nadzoru archeologicznego

I. Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru archeologicznego w trakcie realizacji zadania pn.: Zagospodarowanie terenu w Siewierzu na cele rekreacyjno-edukacyjne poprzez budowę Parku Miejskiego oraz plenerowego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w ramach projektu pn. „Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - Gmina Siewierz”.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje również **uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego na pełnienie nadzoru archeologicznego.**
3. Szczegółowy zakres robót budowlanych, wskazanych w pkt 1 został określony w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, dokumentach formalno-prawnych oraz w pozostałych dokumentach stanowiących załączniki w przetargu nieograniczonym, ogłoszonym na stronie internetowej:
<http://www.siewierz.pl/1/przetarg/271/#menu>
4. Przedmiotem robót budowlanych objętych nadzorem jest zagospodarowanie terenu parkowego w Siewierzu, polegające na budowie ciągu pieszo-rowerowego i ścieżek pieszych wraz z 2 kładkami dla pieszych nad rowem Jordan, placu zabaw, siłowni zewnętrznej, strefy dydaktycznej, innych placów i nawierzchni utwardzonych oraz oświetlenia, zieleni i obiektów małej architektury oraz plenerowego Ośrodka Edukacji Ekologicznej i obejmuje w szczególności:
 - 1) roboty przygotowawcze,
 - 2) budowę placu zabaw PZ1 w centralnej części parku z nawierzchnią poliuretanową, podbudową,

obrzeżami i ogrodzeniem systemowym, wraz z budową pagórków z nawierzchnią bezpieczną wylewaną, z płytą żelbetową zbrojoną siatką i ławą żelbetową oraz z budową mini amfiteatru z nawierzchnią drewnianą, podbudową i obrzeżami z palisady oraz z urządzeniami zabawowymi,

- 3) budowę strefy dydaktycznej PZ2 z nawierzchnią poliuretanową, podbudową, obrzeżami i wyposażeniem,
- 4) budowę siłowni zewnętrznej PZ3 z nawierzchnią poliuretanową, podbudową, obrzeżami i urządzeniami,
- 5) budowę głównej ścieżki pieszo-rowerowej szer. 3 m o nawierzchni mineralno-żywiczej wraz z podbudową i obrzeżami,
- 6) budowę ścieżki pieszej dydaktycznej szer. 2 m o nawierzchni mineralno-żywiczej wraz z podbudową i obrzeżami,
- 7) budowę ścieżki pieszej szer. 2 m o nawierzchni mineralno-żywiczej wraz z podbudową i obrzeżami,
- 8) budowę ścieżki pieszej szer. 1,2 m o nawierzchni mineralno-żywiczej wraz z podbudową i obrzeżami,
- 9) budowę ścieżki pieszej szer. 1,2 m o nawierzchni mineralnej wraz z podbudową i obrzeżami,
- 10) budowę ścieżki pieszej w północnej części obszaru z nawierzchni żwirowej o nawierzchni mineralnej wraz z podbudową i obrzeżami,
- 11) budowa nawierzchni drewnianej na łączeniu się ścieżek wraz z podbudowa i obrzeżami, z zastosowaniem desek kompozytowych - 8 placów PL1 - PL8,
- 12) budowę placu PL 9 o nawierzchni żwirowej wraz z obrzeżami,
- 13) budowę placu PL 10 o nawierzchni mineralno-żywiczej wraz z podbudową i obrzeżami,
- 14) budowę placu wejściowego PL 11 i zjazdu z kostki betonowej z podbudową, krawężnikami i ogrodzeniem systemowym z fundamentem,
- 15) wykonanie suchego muru kamiennego,
- 16) wykonanie nasadzeń wraz z ułożeniem agrowłókniny i żwiru,
- 17) budowę schodów terenowych ze żwiru wraz z podbudową i belkami drewnianymi,
- 18) małą architekturę, w tym w szczególności ławki wraz ze stojakami na rowery, kosze na śmieci, kosze na psie odchody, stojaki na rowery, tablice i słupki informacyjne, budki lęgowe dla ptaków,
- 19) zieleni,
- 20) budowę dwóch kładek dla pieszych nad rowem Jordan,
- 21) uzbrojenie terenu, w tym w szczególności oświetlenie i kanalizację deszczową,
- 22) utworzenie plenerowego Ośrodka Edukacji Ekologicznej z nawierzchni utwardzonych w formie ścieżek pieszych o nawierzchni wodoprzepuszczalnej mineralno-żywiczej oraz z nawierzchni trawiastych wraz z budową nowego ogrodzenia oraz wykonaniem nasadzeń i budową małej architektury,

1. Wykonawca zobowiązany będzie do przystąpienia do prac nad pozyskaniem pozwolenia konserwatorskiego, o którym mowa w pkt 2 w terminie do 3 dni od dnia podpisania umowy.
2. Nadzór archeologiczny powinien zakończyć się sprawozdaniem z pełnionego nadzoru.
3. Ewentualne zabytki archeologiczne odkryte w trakcie prowadzenia badań Wykonawca przekaże jednostce uzgodnionej z Zamawiającym.
4. Opracowana dokumentacja związana z nadzorem archeologicznym wykonana przez Wykonawcę zostanie przekazana Zamawiającemu w trzech egzemplarzach oraz w formie cyfrowej na płycie CD oraz w jednym egzemplarzu do Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach.
5. Wykonawca jest zobowiązany do współpracy z Zamawiającym i z Wykonawcą robót budowlanych w trakcie pełnienia nadzoru.

I. Termin realizacji zamówienia:

Nadzór archeologiczny będzie pełniony w okresie trwania prac ziemnych związanych

z realizacją robót budowlanych objętych nadzorem. Wykonanie całej inwestycji, o której mowa w pkt I planuje się w terminie **od 06 marca 2018 r. do 15 października 2018 r.**

I. Istotne postanowienia umowne:

1. Wynagrodzenie za pełnienie nadzoru archeologicznego zostanie zapłacone jednorazowo po zakończeniu sprawowania nadzoru i przekazaniu sprawozdania. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą Zamawiającego dopuszcza się płatność częściową, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym Generalnego Wykonawcy robót budowlanych i faktycznym stopniem zaawansowania prac.
2. Płatność nastąpi przelewem na rachunek wskazany przez Wykonawcę w terminie 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego faktury, poprzedzonej podpisany protokołem potwierdzającym zakończenie sprawowania przedmiotowej funkcji.
3. Obowiązującą formą odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy będzie kara umowna. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - a. za opóźnienie w rozpoczęciu wykonania przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia,
 - b. za opóźnienie w wykonywaniu przedmiotu umowy względem harmonogramu rzeczowo-finansowego Generalnego Wykonawcy, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia,
 - c. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki liczony od terminu wyznaczonego na usunięcie wad,
 - d. za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto.
 1. Zamawiający może odstąpić od umowy:
 - a. w przypadku opóźnienia Wykonawcy w spełnieniu świadczenia, wynoszącego co najmniej 10 dni,
 - b. w przypadku uzyskania zamówienia objętego umową na skutek przedłożenia przez Wykonawcę: podrobionego, przerobionego, poświadczającego nieprawdę albo nierzetelnego dokumentu albo nierzetelnego pisemnego oświadczenia dotyczącego okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania zamówienia.
 1. Zamawiający może odstąpić od umowy bez kary umownej gdy w ramach przetargu nieograniczonego na roboty budowlane planowane do objęcia nadzorem nie zostanie wyłoniony wykonawca robót.
 2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto z zastrzeżeniem ust. 5.
 3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający może odstąpić od umowy.
 4. W przypadku opóźnienia płatności faktur Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki w wysokości ustawowej.
 5. Z innych tytułów bądź, gdy wysokość zastrzeżonych kar nie pokryje rzeczywistej wartości poniesionej szkody, Strony mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na ogólnych zasadach Kodeksu Cywilnego.
 6. W przypadku naliczania kar umownych Wykonawca wyraża zgodę na ich potrącenie z wierzytelności przysługującej tytułem realizacji umowy.

I. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać pisemnie na adres Urzędu lub faksem (nr fax: 32 64 99 402) lub mailem (e-mail: siewierz@siewierz.pl) do dnia **21 lutego 2018 r. do godziny 10.00.**

I. Wykonawca ma obowiązek dołączenia do oferty następujących dokumentów:

1. Oferta cenowa przedstawiająca cenę ryczałtową brutto zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania - formularz ofertowy.
2. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje uprawniające do prowadzenia badań archeologicznych.

I. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami i udzielania wyjaśnień w siedzibie Zamawiającego jest:

Agnieszka Dobrowolska, tel. 32 64 99 467, e-mail: adobrowolska@siewierz.pl

I. Kryterium wyboru ofert: najniższa cena.

I. Unieważnienie postępowania: Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.

Załączniki:

1. *Formularz oferty*
2. *Opinia konserwatora*

BURMISTRZ
mgr Zdzisław Banaś

Zapytanie ofertowe	PDF	325.98 KB	2018-02-13 12:59:41	
Zał. 1 - formularz oferty	DOC	40.00 KB	2018-02-13 12:59:57	
Zał. 2 - SWKZ Katowice-opinia konserwatora	PDF	481.51 KB	2018-02-13 13:00:52	
Informacja o złożonych ofertach	PDF	413.20 KB	2018-02-22 10:11:07	
Zawiadomienie o wyborze oferty	PDF	634.56 KB	2018-02-26 13:28:05	