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ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE DO OPRACOWANIE PROJEKTÓW BUDOWLANYCH I WYKONAWCZYCH DLA BUDOWY
KANALIZACJI SANITARNEJ NA TZW. PIWONI W SIEWIERZU

Siewierz: Roboty uzupełniające do opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dla budowy kanalizacji
sanitarnej na tzw. Piwoni w Siewierzu

Numer ogłoszenia: 46529 - 2014; data zamieszczenia: 05.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Siewierz, ul. Żwirki i Wigury 16, 42-470 Siewierz, woj. śląskie, tel. 0326499471, 6499400, faks 032
6499402 , strona internetowa www.siewierz.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Roboty uzupełniające do opracowanie projektów budowlanych i
wykonawczych dla budowy kanalizacji sanitarnej na tzw. Piwoni w Siewierzu.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia polega na wykonaniu robót
uzupełniających do Umowy Nr ZP.272.15.2013 z dnia 26 września 2013 r.  dotyczącej  opracowania projektów budowlanych i
wykonawczych dla budowy kanalizacji sanitarnej na tzw. Piwoni w Siewierzu oraz przebudowy i odwodnienia dróg na Piwoni i na
odcinku od skrzyżowania ulicy Żwirki i Wigury z ulicą Oleśnickiego do ronda na ulicy Kieleckiej w Siewierzu wraz z uzyskaniem
ostatecznej  decyzji  o  pozwoleniu  na  budowę  i  sprawowaniem  nadzoru  autorskiego  w  trakcie  realizacji  zadania  Przedmiot
zamówienia obejmuje wykonanie prac uzupełniających polegających na opracowaniu projektu przebudowy wodociągu na Piwoni i
na odcinku od skrzyżowania ulicy Żwirki i Wigury z ulicą Oleśnickiego do ronda na ulicy Kieleckiej w Siewierzu (na całym terenie
objętym umową podstawową) wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę i sprawowaniem nadzoru autorskiego
w trakcie  realizacji  zadania.  Zlecenie  prac  uzupełniających wynika  z  konieczności  przebudowy wodociągu na tzw.  Piwoni  w
Siewierzu oraz przebudowy i odwodnienia dróg na Piwoni i na odcinku od skrzyżowania ulicy Żwirki i Wigury z ulicą Oleśnickiego do
ronda na ulicy Kieleckiej w Siewierzu. Przedmiotowe prace polegają na powtórzeniu tego samego rodzaju robót, co w umowie
podstawowej.  Zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i  jest
zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego W celu skoordynowania przebudowy wodociągu z zamierzeniami zarządców
sieci, w tym gazowej, wodociągowej, melioracyjnej, energetycznej, telekomunikacyjnej, itp. oraz z zarządcami dróg Wykonawca
uzyska niezbędne uzgodnienia i  opinie w tym zakresie. Przedmiot zamówienia powinien w szczególności zawierać: uzyskanie
pozwoleń wodnoprawnych wraz z operatem wodnoprawnym, wykonanie projektu budowlanego, uzyskanie ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na budowę bądź informacji o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgłoszenia robot budowlanych, uzyskanie niezbędnych
decyzji, uzgodnień, zezwoleń i opinii niezbędnych do prawidłowego i kompletnego wykonania zlecenia wynikających z przepisów
prawa obowiązujących na każdym etapie trwania zleconych prac. sprawowanie nadzoru autorskiego, polegającego na: stwierdzaniu
w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji inwestycji z projektem, udziale w naradach technicznych, udziale w
odbiorze poszczególnych etapów robót budowlanych potwierdzonych wpisem do Dziennika Budowy oraz w odbiorze końcowym
inwestycji. Pozostałe warunki zlecenia: Wykonawca będzie zobowiązany do skonsultowania wstępnej wersji projektów oraz wykonać
dokumentację zgodnie z wytycznymi Zamawiającego oraz Zakładu Usług Wodnych i kanalizacyjnych w Siewierzu. Zamawiający
zaakceptuje wstępną wersję projektu bądź wniesie do niej uwagi w terminie nie przekraczającym 3 tygodni od doręczenia. W razie
przekroczenia tego terminu, termin wykonania przedmiotu umowy zostanie przedłużony odpowiednio o okres zwłoki. Dokumentacja
stanowiąca przedmiot umowy będzie sporządzona przez Wykonawcę i przekazana Zamawiającemu w 5 egzemplarzach, a także w
wersji  cyfrowej.  Wykonawca będzie  zobowiązany do współpracy z  Zamawiającym w celu  bezproblemowej  realizacji  zadania.
Wykonawca jest zobowiązany do udziału w naradach koordynacyjnych w terminach uzgodnionych wspólnie z Zamawiającym oraz
do prezentacji Zamawiającemu postępu prac na każde wezwanie Zamawiającego. W dokumentacji projektowej niedopuszczalne jest
używanie znaków towarowych i nazw producentów. Materiały należy wskazywać poprzez opisanie ich parametrów, bez określania
konkretnej  nazwy  producenta.  Przedmiot  zamówienia  obejmuje  również  przekazanie  praw  autorskich  w  zakresie  niniejszej
dokumentacji projektowej, w tym praw autorskich zależnych oraz pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji na
podstawie przedmiotowej dokumentacji projektowej.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6.
II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 ustawy.
SEKCJA III: PROCEDURA
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

1. Podstawa prawna■

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienie wyboru trybu■

Zlecenie prac uzupełniających wynika z  konieczności  przebudowy wodociągu na tzw.  Piwoni  w Siewierzu oraz przebudowy i
odwodnienia dróg na Piwoni i na odcinku od skrzyżowania ulicy Żwirki i Wigury z ulicą Oleśnickiego do ronda na ulicy Kieleckiej w
Siewierzu. Przedmiotowe prace polegają na powtórzeniu tego samego rodzaju usług, co w umowie podstawowej. Zamówienie
uzupełniające spełnia przesłanki artykułu 67 ust.1 pkt.6 ustawy Prawo zamówień publicznych: zostało przewidziane w ogłoszeniu o



zamówieniu dla zamówienia podstawowego Numer ogłoszenia: 329274 - 2013; data zamieszczenia: 14.08.2013 znalazł się zapis o
treści: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia wybranemu wykonawcy, w okresie 3 lat od udzielenia zgodnie z art. 67 ust. 1
pkt. 6 niniejszego zamówienia publicznego zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości niniejszego
zamówienia  podstawowego  i  polegających  na  powtórzeniu  tego  samego  rodzaju  zamówień,  w  przypadku  pojawienia  się
konieczności doprojektowania np.: przebudowy drogi na ulicy Kieleckiej, doprojektowania odcinka kanalizacji w stronę tzw. Czekanki.
Zamówienie podstawowe zostało zlecone umową z dnia 26 września 2013 r., wartość zamówienia podstawowego wynosi brutto 246
690 zł. zostało zlecone przetargiem nieograniczonym. Zamówienie uzupełniające stanowi nie więcej niż 50% wartości zamówienia
podstawowego, jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

Firma Inżynierska ALL-PRO Sp. z o.o., ul. Komorowicka 72, 42-300 Bielsko-Biała, kraj/woj. śląskie.■
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